Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Floriandpolis/SC, CEP 88015-130 — Fone: (48) 3251-3701 — www.tre-sc.jus.br

TOMADA DE PRECOS N. 003/2014

(PAE n. 55.755/2014)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, CNP} n.
05.858.851/0001-93, por intermédio da Comissao de Licitacao, instituida pela Portaria
DG n. 100, de 6 de marco de 2014, publicada em 11 de marco de 2014, do Senhor
Diretor-Geral, atendendo a solicitacdo da Coordenadoria de infraestrutura e Servicos,
comunica aos interessados que fard realizar TOMADA DE PRECOS visando a
contratacdo de empresa especializada para executar a obra de adequacdo do imdvel
gue abrigara a sede do Cartério Eleitoral de Timbd/SC.

Os envelopes “DOCUMENTACAO” e “PROPOSTA” deverdo ser entregues no
Protocolo-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na Rua Esteves JUnior,
n. 80, térreo, nesta Capital, até o horédrio da Sessao de abertura deste certame, que se
dard no dia 17 de novembro de 2014, as 14 horas, ou as mesmas horas do primeiro
dia util subsequente, na hipdtese de ndo haver expediente nesta data.

O local de realizacdo da Sessdo serd na Rua Esteves JUnior, n. 68, 92 andar,
nesta Capital, ou as mesmas horas do primeiro dia U(til subsequente, na hipdtese de
nao haver expediente naquela data.

A licitacdo serd do tipo MENOR PRECO, em regime de empreitada por preco
unitério, nas condicdes estatuidas neste Edital, e serd regida pelas Leis n. 8.666, de 21
de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de
2002, 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 11.488, de 15 de junho de 2007, e 12.305,
de 2 de agosto de 2010, pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006,
pelo Decreto n. 6.204, de 5 de setembro de 2007, e pelas Resolucdes Confea n. 413,
de 27 de junho de 1997, n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior
Eleitoral, Conama n. 307, de 5 de julho de 2002, e CNj n. 114, de 20 de abril de 2010.

l. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa
especializada para executar a obra de adequacdo do imével que abrigard a sede do
Cartério Eleitoral de Timbd/SC.

1.1.1. O licitante vencedor deverd executar a obra de acordo com o Projeto
Bésico e seus anexos.

1.1.1.1. Todas as medidas e cotas apresentadas nos projetos sdo indicativas,
devendo ser confirmadas no local da obra.

1.1.2. O Projeto Béasico da obra em questdo consta no ANEXO | deste Edital.

1.1.3. Os projetos de engenharia e de arquitetura e demais documentos estao
disponiveis na /nternet (em arquivo “.zip"), no site do TRESC, no seguinte endereco:

= www.tre-sc.jus.br, menu “Transparéncia”, “Contas Publicas”, “Tomadas de
Precos”, “2014", Edital “003/2014".

1.1.4. Havendo divergéncia entre as documentacbes, prevalecerda a
documentacdo que contiver as informacbes mais detalhadas, na seguinte ordem
hierdrquica (decrescente):
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* (Contrato;

+ (aderno de Encargos e Memorial Descritivo da Obra;
* Projetos; e

+ Planilha de Precos da Contratada.

1.1.5. Os precos deverao ser propostos considerando-se a execucao do objeto
licitado em Timbé, incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas com
instalacBes de maquinas, equipamentos préprios e andaimes, como também as
despesas de aquisicdo de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o
local de execucado da obra, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de
seguranca individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas
relativas a mao de obra necessaria a tais atividades, incluindo as previstas em leis
sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou
acessorios.

1.1.6. A empresa contratada deverd fornecer todos os materiais e equipamentos
necessarios a execucado dos projetos.

1.1.7. A indicacdo de marcas pelo TRESC presta-se tdo somente para
determinar os requisitos minimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se
produtos similares que detenham as mencionadas especificacoes.

1.1.8. Sendo necessaria a realizacdo de servicos ndo incluidos na planilha
contratada, devem ser utilizados os valores da planilha do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil — SINAPI.

1.1.9. Nos casos em que nao constarem na tabela do SINAPI materiais ou
elementos especificados, deverdo ser apresentados, no minimo, 3 (trés) orcamentos
colhidos no mercado, com comprovacéao das fontes.

1.1.10. O prazo para término da obra é de 6 (seis) meses, contados a partir do
inicio dos trabalhos, conforme cronograma constante na /nternet, no endereco
mencionado no subitem 1.1.3.

1.2. Recomenda-se ao licitante realizar visita técnica ao local de realizacdo da
obra.

1.2.1. A visita deverd ser:

a) previamente agendada com o Cartério Eleitoral de Timbd6/5C, em dias Uteis,
por meio do telefone (47) 3382-2837, no horério das 13 as 18 horas;

b) realizada pelo responsdvel técnico indicado pela empresa para os servicos; e
c) acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim.

1.2.2. A empresa que optar pela ndo realizacéo da visita técnica, vindo a ser a
contratada, ndo poderd alegar em nenhuma hipdtese o desconhecimento do local da
realizacdo dos servigos e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das
obrigacdes assumidas em consequéncia do presente certame.

1.3. Fica vedada a participacdo, na presente licitacao:

a) de empresa que tenha entre seus empregados conjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados a este Tribunal (art. 79, |, da Resolucao TSE n. 23.234/2010);

b) de empresa gue tenha entre seus sécios, ainda que sem funcdo gerencial,
servidor, conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento,
de membros ou juizes vinculados a este Tribunal (art. 79, il, da Resolucdc TSE n.
23.234/2010};

c) de empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposicao de
Tribunais para o exercicio de funcdes de chefia, pessoas que incidam na vedacdo dos
artigos 12 e 22 da Resolugao CNj n. 156/2012.

d) do autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
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e) de empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bésico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% {cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responséavel técnico ou subcontratado; e

f) de servidor ou dirigente de dérgao ou entidade contratante ou responsdvel
pela licitacdo.

Il. DA APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO E DAS PROPOSTAS

2.1. Deverdo ser entregues envelopes distintos, referentes & “DOCUMENTACAO”
e a "PROPOSTA", no prazo fixado no predmbulo deste Edital, contendo as seguintes
indicac6es, conforme o conteldo:

Envelope “DOCUMENTACAO”

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Comissdo de Licitacao

TOMADA DE PRECOS TRESC N. 003/2014,de __ / /2014
PROPONENTE: )

ENDERECO, CNP}, TELEFONE, FAC-SIMILE E E-MAIL:

Envelope “PROPOSTA”

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Comissdo de Licitacao

TOMADA DE PRECOS TRESC N. 003/2014,de __ / /2014
PROPONENTE: )

ENDERECO, CNP}, TELEFONE, FAC-SIMILE E E-MAIL:

2.2. O Protocolo-Geral do TRESC registrard o dia e a hora da entrega dos
envelopes “DOCUMENTACAO"” e “PROPOSTA”, que serao, de imediato, encaminhados a
guarda da Comissao de Licitacao.

ll. DA HABILITACAO

3.1. Para habilitacdo a presente TOMADA DE PRECOS, serd exigido o Certificado
de Registro Cadastral - CRC, em vigor, expedido por qualquer érgéo ou entidade
publica, apresentado em original ou cépia autenticada, que comprove estar a empresa
habilitada a prestar servicos no ramo do objeto desta licitacao.

3.2. As empresas ainda nao inscritas no registro cadastral de qualquer érgéo ou
entidade publica poderdo participar deste processo licitatério, desde que atendidas
todas as condicfes exigidas para seu cadastramento, no prazo de até 3 (trés) dias
antes da abertura da presente TOMADA DE PRECOS, conforme prescreve o art. 22, §
2°, da Lei n. 8.666/1993, devendo, para tanto, apresentar os documentos enumerados
nos artigos 28 a 31 da mesma Lei.

3.2.1. Nesta hipétese, a boa situacdo da empresa sera avaliada pelo indice de
Solvéncia Geral (SG), resultante da aplicacdo da seguinte férmula, cujo indice deverd
ser igual ou superior a 1 (um}:

5G = Ativo total

Passivo circulante + Exigivel a iongo prazo

3.3. Além do CRC, exigir-se-4 da empresa licitante, em original ou cépia
autenticada:

a) prova de Regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicilio ou
sede da empresa licitante, relativa a todos os tributos (impostos, taxas e contribuicédo
de melhoria).

a.l) nao estando expressa a validade, considerar-se-do validas, as certiddes,
por 180 {cento e oitenta) dias e 90 {noventa) dias, respectivamente.

b) documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIll do
art. 7° da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve
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0 inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos
do Decreto n. 4.358/2002, conforme modelo constante no ANEXO ii;

c) Certidédo de Registro de Pessoa juridica da proponente junto ac Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - Crea ou ac Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, |,
da Lei n. 8.666/1993;

d) um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados no Crea ou no CAU,
gue comprovem a execucao de servicos ja realizados pela empresa com caracteristicas
semelhantes ao objeto desta licitacao;

d.1) os atestados de capacidade técnica deverdao ser acompanhados das
respectivas Certidoes de Acervo Técnico - CATs, expedidas pelo Crea ou pelo CAU; e

e) comprovacao de possuir a empresa licitante, no seu quadro permanente,
profissional(is) detentor(es) de Certiddo{0es) de Acervo Técnico - CAT(s) e/ou de
Anotacao(bes) de Responsabilidade Técnica -~ ART(s) ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — RRT(s), para acompanhar os servicos relativos a execucado
de projetos de arquitetura e estrutural.

3.3.1. A parcela de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, a
ser considerada quando da andlise dos atestados de capacidade técnica mencionados
no subitem 3.3, alinea “d”, consiste na execucdo dos projetos arquitetbnico e
estrutural.

3.3.2. O(s) profissional(is) de que trata o subitem 3.3, alinea “e”, deverd(do)
estar devidamente registrado(s) no Crea e/ou no CAU pela execucao de servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo (execucdo de projetos
arquiteténico e estrutural).

3.3.3. Relativamente ao subitem 3.3, alinea “e”, entende-se como pertencente
ao quadro permanente da empresa o proprietario, o empregado, o sécio, o diretor ou o
responsavel técnico, cuja comprovacao serd feita mediante a apresentacdo dos
documentos abaixo:

a) empregado: cdpia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado,
registrada na DRT, ou ainda, cépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social;

b) sécio: cépia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no érgdo competente;

c) gerente ou diretor: cépia autenticada do contrato social, em se tratando de
sociedade limitada ou cépia autenticada do ato de eleicdo devidamente publicado,
para sociedade anénima; e

d) responséavel técnico: cépia autenticada da certiddo expedida pelo Crea ou
pelo CAU, onde conste o registro do profissional indicado como responsavel técnico.

3.3.4. Tratando-se de sociedade cooperativa, deverdo ser apresentados, ainda,
em original ou cépia autenticada, para fins de habilitacdo:

a) relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos para a
contratacdo e execucao do contrato, com as respectivas atas de inscricao;

b) declaracao de regularidade de situacdo do contribuinte individual - DRSCI de
cada um dos cooperados relacionados;

c) comprovacdo do capital social proporcional ao nUmero de cooperados
necessarios a prestacdo do servico;

d} comprovante de registro na organizacao das cooperativas brasileiras ou na
entidade estadual, se houver;

e) documento comprobatdério de integracdo das respectivas quotas-partes pelos
cooperados que executarao o contrato;

f) ata de fundacao, estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou,
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia que o
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aprovou e editais de convocacao das trés Gltimas assembieias gerais extraordinarias; e

g) ata da sessa@o em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacao.

3.4. A empresa licitante deverd possuir, ainda, na data da abertura desta
TOMADA DE PRECOS:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico; e
b) Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:
b.1) as contribuicbes para a Previdéncia Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e a Divida Ativa da Unido, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

3.4.1. A Comissao de Licitacdo verificard a regularidade fiscal de que trata o

subitem 3.4., alinea “a”, na /internet, no endereco www.caixa.gov.br; guanto as alineas
“b.1" e “b.2", no endereco www.receita.fazenda.gov.br.

3.4.2. Para fins de habilitacao, serdo verificados, ainda:

a) o Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica, por meioc de consulta ao site
wWww.cnj.jus.br;

b) a Certiddo de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas {CNDT}, nos termos do
Titulo VIi-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452,
de 12 de maio de 1943, por meio de consulta ao site www.tst.jus.br;

c) o Cadastro de Empresas inidoneas e Suspensas, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido, por meio de consulta ao site www.portaltransparencia.gov.br;

d) o Quadro de Participacao Societdria, para afericdo do disposto na alinea “b”
do subitem 1.3; e

e) o Registro de ocorréncias cadastradas relativas as penalidades de suspensao
de participacdo em licitacdo promovida por este Tribunal e de impedimento de licitar
com a Unigo.

3.5. Possuindo a empresa licitante registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, a regularidade fiscal de que tratam
0s subitens 3.3, alinea “a”, e 3.4, alineas "&”, “b.1” e “b.2”, bem como a composicdo
societaria de que trata o subitem 3.4.2, alinea “d”, poderdo ser verificadas, pela
Comisséo de Licitacdo, por meio de consulta on /ine ao sistema.

3.5.1. Caso a empresa ndo possua registro cadastral no SICAF, devera
apresentar cépia autenticada de contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no érgao competente, em que conste a respectiva composicao societaria
para afericao do disposto na alinea “b” do subitem 1.3, sob pena de inabilitagdo.

3.6. Os demais documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n.
8.666/1993 ficam substituidos pelo CRC, de acordo com o contido no § 3° do artigo 32
da citada Lei.

3.7. A comprovacao da regularidade fiscal dos licitantes enquadrados no regime
de microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas somente
serd exigida do licitante declarado vencedor da licitacdo, caso o licitante se enquadre
nesse regime.

3.7.1. As microempresas, empresas de peguenc porte ou sociedades
cooperativas deverdao apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricéo.

3.7.2. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007,
verificada a existéncia de restricdo relativa a regularidade fiscal de microempresa,
empresa de peqgueno porte ou sociedade cooperativa, serd assegurado o prazo de 5
(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
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3.7.3. O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacdo
corresponderd a data da intimacdo ou da publicacdo da decisdo em que a proponente
for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo.

3.7.4. A prorrogacao do prazo previsto no subitem 3.7.2 deveréd ser concedida
pela Administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

3.7.5. A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem
3.7.2, implicard perda da expectativa de direito a contratacdo e pagamento de multa
de 5% (cinco por cento} sobre o valor total da proposta, nos termos do art. 81 da Lei n.
8.666/1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacado, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

3.8. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,
para que possam gozar dos beneficios outorgados pela Lei Complementar n. 123/2006
e pela Lei n. 11.488/2007, deverdo apresentar declaracdo de que detém tal condicéo,
nos termos do subitem 5.6.

3.8.1. A Comissdao de Licitacdao verificara no Portal da Transparéncia
(http://www.portaldatransparencia.gov.br), previamente a habilitacao de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que tenha
utilizado a prerrogativa de efetuar proposta de desempate, conforme o art. 44 da LC
n. 123/2006, se o somatério de ordens bancarias recebidas pela empresa, relativas ao
seu Uultimo exercicio, ja seria suficiente para extrapolar o faturamento maximo
permitido como condicdo para esse beneficio, conforme o art. 32 daquela Lei
Complementar.

IV. DA PROPOSTA

4.1. Devera constar da proposta:

a) identificacdo (individual ou social), endereco e numero do CNP) da
proponente;

b) cotacdo global e Unica de precos, em moeda corrente nacional, sendo
admitidas apenas duas casas apés a virgula, discriminando o prego global dos
servigos e o percentual do BDI;

b.1} considera-se preco global a soma dos valores relativos ao custo total dos
materiais e servicos cotados com o BDI;

b.2) o BD! incidird sobre o custo total dos materiais e servicos, na forma
constante do Orcamento Discriminativo;

c) apresentacdo de orcamento discriminado dos servicos, contendo:

c.1l) a relacdo de todos os servicos e materiais previstos e as respectivas
unidades e quantidades;

C.2) os precgos unitarios e totais, tendo como base o “Orcamento Discriminativo”
constante na J/nternet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3, memoriais
descritivos e demais documentos e projetos mencionados neste Edital.

d) prazo de garantia para os sequintes itens, a contar do recebimento definitivo
da obra, pela fiscalizacdo do contrato e da obra:

d.1) méao de obra e servicos, que devera ser de, no minimo, 5 (cinco) anos;

d.2) mao de obra e servicos subcontratados e sujeitos a garantia prépria, que
deverd ser de, no minimo, 1 (um) ano; e

d.3) equipamentos e demais materiais, que devera ser de, no minimo, 1 (um)
ano, exceto agueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa
deste periodo.

e) apresentar os itens que compdéem o BDI e os respectivos percentuais.

4.1.1. Poderd ser utilizado o modelo constante na /nfernet, no endereco

mencionado no subitem 1.1.3, para a elaboracdo do orcamento descrito na alinea “c
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do subitem 4.1.

4,1.2. A proposta deverd ser apresentada impressa em papel timbrado da
empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo suas folhas ser
rubricadas e a Ultima assinada pelo seu representante legal.

4.1.2.1. O uso da expressao “ou similar” sera considerado alternativa.

4.1.3. A validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura do envelope “DOCUMENTACAO”".

4.1.4. Os precos deverao ser propostos considerando-se a execucao do objeto
licitado em Timbé, inciuidos os valores de quaisquer gastos ou despesas com
instalacdes de maéaquinas, equipamentos préprios e andaimes, como também as
despesas de aquisicao de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o
local de execucado da obra, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de
seguranca individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas
relativas a mao de obra necesséria a tais atividades, incluindo as previstas em leis
sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou
acessorios.

V. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O representante do licitante deverd comprovar, na Sessao Puablica, a
existéncia dos necessarios poderes para manifestar-se e responder pela empresa.

5.2. Se a empresa se fizer representar pelo seu representante legal, deverd este
apresentar documento que comprove tal condicdo, acompanhando de documento
oficial de identificacdo, ambos no original ou em cépia autenticada.

5.3. Caso seja designado outro representante, este deverd estar devidamente
habilitado através de procuracao, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado
o0 modelo constante no ANEXO il deste Edital.

5.3.1. A procuracéo ou o termo de credenciamento devera conter a indicacéo do
signatdrio, com firma reconhecida, acompanhada do instrumento que comprove os
poderes do outorgante, ambos apresentados no original ou em cépia autenticada.

5.3.1.1. A procuracédo publica dispensa o reconhecimento de firma do signatéario
e o instrumento de comprovacao dos seus poderes.

5.4. No ato de credenciamento, o representante da empresa licitante devera se
identificar mediante a apresentacao, a Comissdo de Licitacdo, de sua Cédula de
Identidade ou documento equivalente, para conferéncia dos dados com aqueles
informados no documento de credenciamento.

5.5. Serd desconsiderado o documento de credenciamento inserto nos
envelopes “DOCUMENTACAQO” e “PROPOSTA".

5.6. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
deverao apresentar, por ocasido do credenciamento, deciaracdc de que detém tal
condicdo, conforme modelo constante no ANEXO IV, para que possam gozar dos
beneficios outorgados pela Lei Complementar n. 123/2006 e/ou pela Lei n.
11.488/2007 e constantes nos subitens 3.7 e 8.6 e seguintes deste Edital.

5.6.1. A empresa gue néo se fizer representar na sesséo publica devera incluir o
documento referido no subitem 5.6 (Declaracdo da microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa) no envelope “DOCUMENTACAQO".

5.6.2. A declaracdo descrita no subitem 5.6 ndo deverd estar acondicionada no
envelope “PROPOSTA", sob pena de ser desconsiderada.

5.6.3. As microempresas, empresas de peqguenc porte e sociedades
cooperativas que nao apresentarem a declaracao prevista no subitem 5.6, poderdo
participar normalmente do certame, porém em igualdade de condicdes com as
empresas nao enquadradas naguele regime.
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VI. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO E DAS PROPOSTAS

6.1. De posse dos envelopes protocolizados pelas licitantes, a Comisséo
procederd a abertura daqueles que contém a documentacdo, na data e hora indicadas
no preambulo deste Edital e, caso a Comissao julgue necessdrio, poderd encerrar a
sessdo para analisar os documentos, realizar diligéncias e julgar posteriormente a
habilitacao.

6.2. Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem 6.1, todos os documentos e os
envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, serao rubricados pelos
membros da Comissao e licitantes presentes, ficando em poder da Comissao até ser
julgada a habilitacao.

6.3. A Comissdo manterd em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados,
com os envelopes devidamente rubricados e lacrados, até o transcurso do prazo
previsto no subitem 7.4. Os licitantes habilitados serdo comunicados da data e horario
em gue ocorrerd a sessac de abertura das propostas. Na data e hordrio comunicados,
promover-se-4 a abertura das respectivas propostas, as quais serdo rubricadas pela
Comissao e pelos representantes presentes.

6.4. Se julgar necesséario, a Comissdo poderd encerrar a sessdo de abertura das
propostas, a fim de analisé-las, realizar diligéncias e, posteriormente, julgd-las.

6.5. Das sessbes para recebimento e julgamento dos documentos de habilitacdo
e propostas, serao lavradas atas circunstanciadas que mencionarao todos os licitantes
presentes, as propostas apresentadas, as reclamacbes e impugnacotes feitas e as
demais ocorréncias que interessarem ao julgamento desta licitacdo, devendo as atas
ser assinadas pelos membros da Comissao e por todos os licitantes presentes.

VII. DA INABILITACAO E DA DESCLASSIFICACAO

7.1. Serdo inabilitados os licitantes ou desclassificadas as propostas que
deixarem de atender as exigéncias desta TOMADA DE PRECOS, bem como
apresentarem preco excessivo ou inexequivel.

7.1.1. Considera-se preco excessivo, para fins de desclassificacdo:

a) aguele cujo valor GLOBAL DOS SERVICOS estiver acima do preco praticado no
mercado, aferindo-se este através do Total, com BDI, constante no “Orcamento
Discriminativo”, disponivel na /internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3;

b} aguele cujo valor TOTAL DE CADA SUBITEM estiver acima do preco praticado
no mercado, aferindo-se este através dos valores constantes no “Orcamento
Discriminativo”, disponivel na internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3;

b.1) a desclassificacdo de um subitem por preco excessivo implicard a
desclassificacao total da proposta.

c) aquele cujo BDI ultrapasse o percentual maximo estabelecido no “Orcamento
Discriminativo”, disponivel na internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3.

7.1.2. Considera-se preco inexequivel agueie que estiver inferior a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores GLOBAIS das propostas superiores a 50%
(cinguenta por cento) do valor orcado pela Administracdo, constante no “Orcamento
Discriminativo”, disponivel na /nfernet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3; ou

b) valor GLOBAL orcado pela Administracdo, constante no “Orcamento
Discriminativo”, disponivel na /internet, no endereco mencionado no subitem 1.1.3.

7.2. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, ndo hé
necessidade de que as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas apresentem documentacdo referente a regularidade fiscal valida;
havendo alguma restricdo, proceder-se-a na forma do subitem 3.7. Contudo, os demais
documentos exigidos no Item Il - DA HABILITACAO deverio estar regulares.
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7.3. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
desclassificadas, a Administracdo poderd fixar um prazo de 8 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas gue
geraram a inabilitacdo ou a desclassificacdo.

7.4. As empresas inabilitadas terdo o prazo de 10 (dez) dias, apds a
homologacdo da licitacdo, para retirarem o envelope “PROPOSTA”, sob pena de
inutilizacao.

VIIl. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAGAO

8.1. No julgamento das propostas, serd considerada vencedora a de MENOR
PRECO GLOBAL, desde que atendidas as especificacdes constantes deste Edital.

8.2. Para a verificacdo do menor preco, serd acrescido ao valor da proposta
apresentada por cooperativa o percentual de 15% (quinze por cento), referente a

contribuicdo destinada a seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n.
8.212/1991.

8.3. Para efeitos de classificacdo, as disposicbes inclusas nas propostas, gue
contrariem as cidusulas relativas ac pagamento e as obrigacdes da Contratada, serdo
tidas como nao escritas.

8.4. O objeto desta Tomada de Precos serd adjudicado ao licitante cuja proposta
for considerada vencedora.

8.5. Se duas ou mais propostas ficarem empatadas, serdo obedecidos os
critérios definidos na Lei n. 8.666/1993 e Lei Complementar n. 123/2006.

8.6. Consoante o disposto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34
da Lei n. 11.488/2007, é assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas.

8.6.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas, empresas de pegueno porte e sociedades
cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ac melhor preco.

8.7. Para efeito do disposto no subitem 8.6, ocorrendo o empate, proceder-se-a
da seguinte forma:

8.7.1. a microempresa, empresa de pegueno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto
licitado.

8.7.1.1. a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
meihor classificada serd convocada para apresentar nova proposta, no prazo maximo
de 5 (cinco} minutos, sob pena de precluséo.

8.7.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa, na forma do subitem 8.7.1, serdo convocadas as
remanescentes gue porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.6.1, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.7.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pegueno porte e sociedades cooperativas, serd realizado sorteio entre
elas para gque se identifigue aguela gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.8. O disposto no subitem 8.7 somente se aplicard quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pegueno porte ou
sociedade cooperativa.

8.9. Na hipdtese da nao contratacao nos termos previstos no subitem 8.7.2, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

Tomada de Precos n. 003/2014 - TRE/SC Pagina 9 de 37



IX. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. E admissivel recurso em qualquer fase da licitacdo, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, a contar da data de intimacdo (publicacdo no DOU ou lavratura da ata), de
acordo com os preceitos do art. 109 da Lei n. 8.666/1993.

9.2. O recurso sera dirigido ao Diretor-Geral deste Tribunal, por intermédio da
Comissdo de Licitacdo, que assim procedera:

9.2.1. comunicara os demais licitantes sobre o recurso impetrado, concedendo-
lhes o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para impugné-lo; e

9.2.2. ap6s o prazo de que trata o subitem 9.2.1, a Comisséo podera
reconsiderar sua decisdo, em 5 (cinco) dias Uteis ou, nesse periodo, encaminhé-lo ao
Diretor-Geral, devidamente informado, para apreciacao e decisao, em igual prazo.

X. DAS PENALIDADES

10.1. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso
injustificado no inicio dos trabalhos objetoc desta TOMADA DE PRECOS sujeitard o
licitante vencedor, a juizo da Administracdo, a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia
sobre o valor proposto.

10.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso
injustificado na conciusdo do objeto desta TOMADA DE PRECOS sujeitard o licitante
vencedor, a juizo da Administracdo, a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o
valor proposto.

10.3. Relativamente aos subitens 10.1 e 10.2, os atrasos superiores a 30 (trinta)
dias serao considerados inexecucao total do contrato.

10.4. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecucao total ou
parcial desta TOMADA DE PRECOS, este Tribunal podera aplicar, a empresa vencedora,
as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) no caso de inexecucdo parcial, multa de 20% (vinte por cento)} sobre o valor
do servico que nao foi executado;

c) no caso de inexecucdo total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total contratado;

d) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

e} declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica enquanto perdurarem os motiveos determinantes da punicdo, ou até que seja
promovida sua reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. Da aplicacdao das penalidades previstas nos subitens 10.1, 10.2 e 10.4,
alineas “a”, “b”, “c” e “d”, caberéd recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da
data da intimacao.

10.6. O recurso sera dirigido ao Presidente, por intermédio do Diretor-Geral, o
gual poderd rever a sua decisdo em 5 (cinco) dias Uteis, ou, no mesmo prazo,
encaminhé-lo, devidamente informado, ao Presidente, para apreciacdo e decisdo, em
igual prazo.

10.7. Da aplicacdo da penalidade de declaracdo de inidoneidade, prevista na

alinea "“e” do subitem 10.4, caberda pedido de reconsideracdo, apresentado ao
Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da data da intimacéo.

XI. DAS OBRIGAGCOES DO VENCEDOR

11.1. O licitante vencedor ficara obrigado a executar todos os servicos para os
guais tenha sido considerado vencedor, no preco, prazo e condicdes estipulados em
sua proposta e nesta TOMADA DE PRECOS e, ainda:
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11.1.1. apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, SE FOR O
CASO, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificacdo que lhe serd entregue com
este fim, visto do Crea de Santa Catarina, em conformidade com o que dispde a Lei n.
5.194, de 24.12.1966, em consonancia com o art. 1° da Resolucdo n. 413, de
27.6.1997, do Confea, se a empresa for sediada em outra unidade da federacao e,
conseguentemente, inscrita no Crea de origem;

11.1.2. executar a obra de adequacado da edificacdo, objeto desta TOMADA DE
PRECOS, localizada na Travessa Heinrich Eilers, 172, esquina com a Rua Duque de
Caxias, Centro, Timb6/5C, em conformidade com os projetos e demais documentos
anexos, sem que isso implique acréscimo no preco constante da proposta;

11.1.3. nos prazos abaixo fixados, o licitante vencedor terd:

a) até 3 (trés) dias, contados do recebimento do contrato devidamente
assinado, para apresentar:

a.l) a lista de profissionais que se responsabilizardo pela execucdo dos projetos
arquitetbénico e compliementares, para os quais deverd apresentar Certiddo(6es) de
Acervo Técnico - CAT(s) e/ou Anotacdo(bes) de Responsabilidade Técnica — ART(s) e/ou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s);

a.2) a relacao explicita e declaracao formal de disponibilidade de equipe técnica
especializada que se responsabilizard pelos servicos constantes dos projetos de
engenharia e arquitetura;

b) até 10 (dez) dias, apdés o aceite da nominata referida no subitem 11.1.3,
alinea “a.1”:

b.1) apresentar as ARTs ou RRTs de execucado de todos os servicos enumerados
no Projeto Basico (ANEXO 1), incluindo o servico de demolicdo da edificacdo;

b.2) apresentar os Alvaras de Demolicao e Construcdo emitidos ela Prefeitura de
Timbé, caso os existentes ndo estejam mais dentro do periodo de validade;

b.3) apresentar o registro da obra no INSS e nos demais dérgdos exigidos na
legislacao;

b.4) apresentar, se conveniente, Cronograma Fisico-financeiro ajustado ao seu
planejamento da obra, mantidos os valores de desembolsoc mensal previstos no
Cronograma Fisico-financeiro anexo ao Projeto Basico; e

b.5} iniciar a execucao da obra.

11.1.3.1. of(s) profissional(is) de que trata a alinea "e" do subitem 3.3
deverda(ao) constar da relacdo mencionada no subitem 11.1.3, alinea "a.1";

11.1.3.2. of{s) profissional(is) indicado(s) devera(&o) participar da execucdo dos
servicos até a conclusao do contrato, admitindo-se a substituicao por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo do
TRESC;

11.1.4. providenciar as ARTs ou RRTs de execucao de todos os servicos
enumerados no Projeto Basico, incluindo o servico de demolicdo da edificacdo, e
entrega-las a Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC, antes de iniciada a obra,
no prazo fixado no subitem 11.1.3, alinea “b";

11.1.5. executar a obra de adequacédo sob a responsabilidade da equipe técnica
indicada no subitem 11.1.3, alinea “a.1”, tendo como auxiliar um mestre de obras ou
um encarregado;

11.1.6. providenciar junto a Prefeitura Municipal de Timbd, no prazo fixado no
subitem 11.1.3, alinea “b", os Alvaras de Demolicdo e Construcado, caso os existentes
ndo estejam mais dentro do periodo de validade e, ao final, o “HABITE-SE”, arcando
com os custos necessarios;

11.1.6.1. uma copia dos Alvaras e do Habite-se deverao ser entregues a Secéao
de Engenharia e Arquitetura do TRES(C;

11.1.7. providenciar, no prazo fixado no subitem 11.1.3, alinea “b”, as suas
custas, o registro da obra no INSS e nos demais érgaos exigidos pela legisiacao;
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11.1.7.1. o licitante vencedor deverd informar a Secdo de Engenharia e
Arquitetura deste TRESC o nUmero da matricula da obra no Cadastro Especifico do
INGS ~ CEFL

11.1.8. executar a obra de forma a atender perfeitamente todas as normas e
legislacOes federais, estaduais e municipais de seguranca, higiene e medicina no
trabalho;

11.1.9. submeter, a aprovacdo da Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais
e equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados;

11.1.10. manter no local de execucdo dos servicos o ‘DIARIO DE OBRA’ com
folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serao feitas as
anotacdes didrias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicacdes técnicas,
inicio e término das etapas de servicos, causas e datas de inicio e término de
eventuais interrupcdes dos servicos, assuntos que requeiram providéncias das partes,
recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e
proposta;

11.1.11. apresentar a Secdo de Engenharia e Arquitetura do TRESC, antes de
iniciado o servico de demolicdo, licenca de funcionamento da empresa responsavel
pelo transporte e destinacdo final dos residuos de demolicdo, bem como autorizacéo,
emitida pela municipalidade, do local para a disposicdo dos residuos;

11.1.11.1. O(s) operador(es) das maquinas que fardo a demolicdo de parte do
imével deverd(ao) possuir habilitacdo comprovada em Carteira de Trabalho, devendo
ser entregue cépia deste documento a SEA/CIS/TRESC, antes do inicio da execucao dos
trabalhos;

11.1.12. empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios
a execucao da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os
eventualmente ndo mencionados, nem especificados ou nao indicados em desenhos
ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizacdo da obra, responsabilizando-se pela reposicao dos
materiais danificados em virtude da ma execucdo dos servicos, incluindo aqueles
necessarios ao seu refazimento;

11.1.13. privilegiar o emprego de mao de obra, materiais e matérias-primas
locais para a execucao da obra;

11.1.14. executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicdvel, com
zelo e diligéncia, utilizando inclusive méao de obra especializada se necessaria a
execucao dos servicos, bem como manter as dreas de trabalho continuamente limpas
e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecao
ambiental, fazendo, inclusive, a remocao dos entulhos;

11.1.15. responsabilizar-se pela obra durante sua execucao, bem como pela
protecdo e conservacao dos servicos executados até sua entrega ao TRESC, colocando
ainda a placa nominativa da obra;

11.1.16. responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por
guaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputével e relacionado com os servicos e fornecimento contratados;

11.1.17. responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualguer acidente
gue venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execucdo dos servicos
contratados, assim como peia indenizacdo que porventura dai se originar e por tudo
mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem;

11.1.18. cumprir as legislacdes federais, estaduais e municipais, bem como
seguir as normas relativas a seguranca e medicina do trabaiho, diligenciando para que
seus empregados e 0s seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Protecdo
individual {EPI}, para que ndo haja risco de paralisacao da obra;

11.1.19. seguir todos o0s procedimentos de seguranca, tanto para os
funcionérios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as
normas locais, estaduais e federais pertinentes;

11.1.20. absorver egressos do sistema carcerdrio e cumpridores de medidas e
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penas alternativas em percentual igual a 2% em relagdo ao numero de funcionarios
existentes na obra;

11.1.21. manter na obra a Ficha de Registro de todos os empregados (inclusive
aqueles de empresas subcontratadas}, contendo nome, RG e funcgao;

11.1.22. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por
seus empregados nos locais de execucao dos servicos, bem como por aqueles
provocados em virtude dos servicos executados e equipamentos empregados;

11.1.23. promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacéo,
de qualquer dos seus empregados que nado corresponder a confianca ou perturbar a
acao da equipe de fiscalizacdo do TRESC;

11.1.24. executar sob sua responsabilidade todas as instalacfes provisérias
destinadas ao atendimento das necessidades durante a execucdo dos servicos;

11.1.25. fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais decorrentes da execucdo do contrato;

11.1.26. dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adeguado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execucédo dos
servicos, ndo tendo o TRESC nenhum vinculo empregaticio com o referido pessoal;

11.1.27. reforcar a equipe de técnicos na obra se ficar constatada sua
insuficiéncia, para permitir a execugao dos servicos dentro do prazo previsto;

11.1.28. proceder, ao final da obra, a desmobilizacdo das instalacdes provisérias
do canteiro, limpeza e remocdo do material desnecessério e indesejavel;

11.1.29. providenciar a aprovacdo junto aos drgdos competentes, quando
couber, de todas as alteracdes gue possam ser feitas nos projetos originais, desde que
ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais se der causa a alteracéo;

11.1.29.1. caso tais alteracdes sejam solicitadas pelo TRESC, este arcard com
seus custos;

11.1.30. apresentar, no final da obra, a CND - Certidao Negativa de Débito do
INSS para averbacdo da construcdo, arcando com os custos necessarios;

11.1.31. apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a
garantia do fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra;

11.1.32. apresentar, no final da obra, a documentacao “as bui/t’, devidamente
identificada e assinada pelos RTs da empresa (profissionais habilitados para cada
projeto}, com visto da fiscalizacdo do TRESC;

11.1.33. prestar garantia para mao de obra e servigos pelo periodo indicado na
alinea “d.1”do subitem 4.1 deste Edital, a partir do recebimento definitivo da obra,
bem como aqueles subcontratados e sujeitos a garantia prépria pelo periodo indicado
na alinea “d.2” daquele mesmo subitem;

11.1.34. prestar garantia para equipamentos e demais materiais pelo periodo
indicado na alinea “d.3"” do subitem 4.1 deste Edital, a partir do recebimento definitivo,
exceto agueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo;

11.1.34.1. o licitante vencedor devera substituir o produto/refazer os servicos,
no prazo de 15 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o prazo de
garantia, venha{m} a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros gue,
incidentes em nUmero igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou
impossibilitar a sua utilizacdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido
- por acdo ou omissao - o TRESC;

11.1.35. os residuos da construcdo civil ndo poderdo ser dispostos em aterros
de residuos sélidos urbanos, em areas de "bota fora", em encostas, corpos d'agua,
lotes vagos e em &reas protegidas por Lei;

11.1.36. os residuos da construcéo civil, apés triagem, deverdo ser destinados
na forma estabelecida pelo art. 10 da Resolucdo Conama n. 307, de 5 de julho de
2002;
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11.1.37. manter durante a execucao do contrato todas as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.1.38. ndo ter entre seus empregados cdnjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRESC
(art. 79, |, da Resolucdo TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisao contratual;

11.1.39. ndo ter entre seus sécios, ainda que sem funcao gerencial, servidor,
cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TRESC (art. 79, ll, da Resolucdo TSE n. 23.234/2010),
sob pena de rescisao contratual; e

11.1.40. nao ter entre seus empregados colocados a disposicdo de Tribunais
para o exercicio de funcdes de chefia, pessoas que incidam na vedacdo dos artigos 19
e 29 da Resolucao CNj n. 156/2012.

XII. DA FISCALIZACAO

12.1. Afiscalizacdo da obra sera indicada peio TRESC no momento da execucao
dos servicos e terd autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacdo,
controle e supervisao da obra de construcao contratada.

12.2. A fiscalizacdo do contrato serd exercida pelo Chefe do Cartério Eleitoral de
Timb6/SC, ou seu substituto, que podera requisitar o auxilio da SEA/CIS/TRESC sempre
gue necessario.

12.2.1. A fiscalizacao da obra serd exercida por empresa contratada pelo TRESC
e a ela fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra de qualguer engenheiro, arguiteto,
mestre de obras ou qualquer operario que ndo corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso ndo deverd implicar modificacdes de prazo ou de
condicbes contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens das especificacdes constantes deste
Edital; e

c) rejeitar todo e qualquer material de mé qualidade ou ndo especificado e
estipular o prazo para sua retirada da obra.

12.3. A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade do
licitante vencedor.

12.4. O licitante vencedor é obrigado a facilitar a fiscalizacdo da obra e do
contrato o acesso aos materiais e servicos em execuc¢ao, facultando, ainda, a inspecao
de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais, os
equipamentos e a documentacao.

12.5. A Fiscalizacdo caberd, ainda:

a}) esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas no projeto basico ou executivo, ou nos demais documentos, necesséarias
ao desenvolvimento dos servicos; e

b) aprovar materiais similares propostos pelo licitante vencedor, avaliando o
atendimento a composicdo, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas
especificacdes técnicas.

Xlll. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento das etapas serad realizado de acordo com o previsto no
Cronograma Fisico-financeiro, devidamente atestado pela fiscalizacdo da obra.

13.2. Apés o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do licitante vencedor, ocorrera o recebimento provisério, no qual
as fiscalizacdes do contrato e da obra apontardo as pendéncias e ajustes necessarios

Tomada de Precos n. 003/2014 - TRE/SC Pagina 14 de 37



para a concluséo dos servicos contratados. Nesse momento, serd elaborado Termo de
Recebimento Provisério pela fiscalizacdo do contrato, com os apontamentos feitos pela
fiscalizacdo da obra, o qual serd assinado pelas partes.

13.3. De posse do Termo de Recebimento Provisério, o licitante vencedor terd
prazo de até 20 (vinte) dias para o atendimento de todas as exigéncias da fiscalizacao
do contrato e da obra, referentes a defeitos e imperfeicbes que venham a ser
verificados. Entdo, o Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd
lavrado pelas fiscalizacbes do contrato e da obra em até 7 (sete) dias apds o
recebimento de comunicacdo escrita do licitante vencedor de que a obra estd
inteiramente concluida.

XIV. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado de acordo com o0s servicos previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, em favor do licitante vencedor, mediante depdsito
bancério, no prazo de 30 (trinta) dias apds o cumprimento das obrigacdes contratuais

relativas a etapa que se pretende pagar, desde que ndo haja fator impeditivo
imputével ao licitante vencedor.

14.1.1. A quitacéo da ultima etapa fica condicionada ac recebimento definitivo
da obra.

14.2 Serd possivel o pagamento correspondente a servicos previstos em etapas
posteriores, desde que plenamente realizados e estejam em consonancia com as
medicbes efetuadas pela Fiscalizacdo e devidamente atestadas.

14.2.1. A antecipacédo a que se refere o subitem 14.2 ndo serd permitida quando
os valores concernentes a antecipacao do pagamento requerida, somados aos valores
j& pagos, ultrapassarem 85% do valor total do contrato.

14.3. Serd permitido o pagamento de servicos prestados e medidos
correspondentes a parcela em valor inferior a prevista no cronograma fisico-financeiro,
desde que motivado por fato superveniente a contratacdo, devidamente justificado
pelo licitante vencedor e tecnicamente aceito pela Fiscalizacao.

14.4. Nenhum pagamento sera efetuado ao licitante vencedor, enguanto
pendente de liguidacao qualquer obrigacao financeira gue lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimpiéncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
de precos ou correcdo monetaria.

14.5. E condicdo para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura:

a) a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS) e com as contribuicdes para a Previdéncia Social (INS5), por meio do SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidbes; e

b) a verificacdo da Certiddo de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos do Titulo VHi-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n. 5.452, de 12 de maio de 1943.

14.6. Deverd a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a
Declaracao de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da instru¢cdo Normativa RFB
n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributacado utilizado em
suas relacbes comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, os encargos
tributdrios atribuidos a empresas ndo optantes.

14.7. Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e
sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que o0s juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento)
ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo da seguinte férmula:

EM =NxVPx!
Onde:

EM = Encargos moratérios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.
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indice de atualizacdo financeira:
6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).
0

|
|
| ,0001644.

XV. DA DOTACAO

15.1. As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta do
Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0042 - julgamento de Causas e Gestdo
Administrativa no Estado de SC, Natureza da Despesa 3.3.90.39, Elemento de Despesa
“Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica”, Subitem 16 - Manutencdo e
Conservacao de Bens Imdveis.

XVI. DO CONTRATO

16.1. Serd firmado contrato com o licitante vencedor, que terd suas clausulas e
condicOes reguladas pela Lei n. 8.666/1993.

16.2. Farao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitacdo, bem
como as condicdes estabelecidas nesta TOMADA DE PRECOS, independentemente de
transcricdo.

16.3. Se o licitante vencedor deixar de assinar o contrato no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data de recebimento da notificacdo e sem justificativa por
escrito, aceita pelo Diretor-Geral, caducara o seu direito de vencedor, sujeitando-se as
penalidades aludidas no item X desta TOMADA DE PRECOS.

16.4. Ocorrendo a hipétese prevista no subitem 16.3, o objeto da presente
licitacdo poderd ser adjudicado aos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, nas mesmas condicbes propostas pelo licitante vencedor, inclusive
guanto a prazo e preco.

16.5. A execucao do Contrato serd acompanhada e fiscalizada por
representantes da Administracdo especialmente designados, na forma do artigo 67 da
Lei n. 8.666/1993.

XVIIl. DA SUBCONTRATAGAO

17.1. Serd permitida a subcontratacdo dos servicos, desde que o licitante
vencedor apresente toda a documentacdo da subcontratada, ficando a critério do
TRESC o julgamento para aceitar ou ndo a subcontratacao.

17.2. No caso de subcontratacdo, o licitante vencedor continuard a responder
direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes contratuais relativas a
qualidade, prazo, custo e seguranca dos servicos a serem executados pela
subcontratada.

17.3. O licitante vencedor deverad comunicar os servicos subcontratados a
fiscalizacdo da obra e do contrato, informando as empresas gue irdo executd-los, para
aprovacao.

XVIIl. DA RESCISAO

18.1. O contrato poderd ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do art.
7° da Resolucao TSE 23.234/2010.

18.2. Nos casos de rescisdo, previstos nos incisos | a Viil e XVill do artigo 78,
sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa, nos termos da alinea “c” do
subitem 10.4, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo das penalidades previstas
nas alineas “d” ou “e” do subitem 10.4.
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XiIX. DO REAJUSTE

19.1. Os precos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apo6s 1 (um)
ano da vigéncia do contrato, utilizando-se, para o calculo, o indice Nacional da
Construcdo Civil - INCC, publicado na ocasido, ou, na hipétese de extincdo deste
indice, utilizar-se-a o que venha a substitui-lo.

19.2. Para efeito de reajustamento, os indices iniciais a serem considerados
serao os da data de referéncia da planitha de ocrcamento geral.

XX. DA GARANTIA

20.1. Para fiel cumprimento das obrigacbes assumidas, o licitante vencedor
prestard garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, em até 20 (vinte) dias apds sua assinatura, podendo optar por uma das
seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b} seguro-garantia; ou
c) fianca bancéria.

20.1.1. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia,
devera ter validade, no minimo, de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura do
contrato.

20.1.2. No caso de garantia na modalidade de carta de fianca, deverd dela
constar expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do art. 827 do Cddigo Civil.

20.1.3. A nao apresentacao da garantia no prazo estabelecido no subitem 20.1,
sem justificativa aceita pelo TRESC, ensejard a aplicacdo das penalidades previstas
neste Edital, no contrato e em lei.

20.2. A garantia somente serd liberada ao licitante vencedor apds o integral
cumprimento de todas as obrigacbes contratuais.

XXI. DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. No valor da proposta, deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas,
fretes e demais encargos.

21.2. Nenhuma indenizacdo sera devida aos licitantes por elaborarem e/ou
apresentarem documentacao relativa a presente TOMADA DE PRECOS.

21.3. O objeto desta TOMADA DE PRECOS poderd sofrer acréscimos ou
supressoes, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

21.4. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente
interpostos, ou na hipdtese da renlncia a apresentacdo de recursos, serd o resultado
da licitacdo submetido ao Diretor-Geral, para o procedimento de homologacdo e
posterior adjudicacéo do objeto desta licitacdo ao vencedor.

21.5. O resultado desta licitacdo serd comunicado aos licitantes no local da
Sessao Publica, no mesmo dia ou em outro previamente definido, ou publicado no
Diario Oficial da Unido.

21.6. A presente licitacdo somente poderd vir a ser revogada por razbes de
interesse publico decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou
anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.7. Recomenda-se aos interessados em participar da Sessao Puablica que
estejam no local marcado, com antecedéncia de 15 (quinze) minutos do horario
previsto.
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21.8. Os interessados que tiverem duvidas na interpretacéo dos termos deste
Edital e seus anexos serdo atendidos pessoalmente, no horério das 13 as 19 horas, no
Edificio Anexo a Sede do Tribunal Regional Eleitoral/SC, ou por meio do telefone 48
3251-3842, pela Comissao de Licitacao.

21.9. Os casos omissos e as dUvidas suscitadas serdo dirimidas pela Comisséo
de Licitacao.

21.10. Integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo | — Projeto Bésico;

b) Anexo il - Modelo de credenciamento;

c) Anexo Il - Modelo de declaracao de gue ndo emprega menor;

d) Anexo IV - Modelo de declaracdo da microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

e) Projeto, orcamento discriminativo, modelo de proposta e demais
documentos: disponiveis no site do TRESC, no endereco www.tre-sc.jus.br, menu
“Transparéncia’, “Contas Publicas”, “Tomadas de Precos”, “2014", Edital “003/2014".

21.11. 530 assegurados ao TRESC, com exclusividade, os seguintes direitos:

a) propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos pelo licitante vencedor
relativos ao objeto desta licitacdo, inclusive sobre as eventuais adequacbes e
atualizacbes que vierem a ser realizadas, de forma permanente, sendo permitido ao
TRESC distribuir, alterar e utilizar os produtos sem limitacbes; e

b) direitos autorais da solucéo, do protétipo, do projeto, de suas especificactes
técnicas, do leiaute, da diagramacao, da documentacdo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execucao do contrato decorrente desta licitacao,
inclusive agueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a utilizacdo
pelo licitante vencedor sem autorizacao expressa do TRESC, sob pena de multa e
sancoes civis e penais cabiveis.

Floriandpolis, 29 de outubro de 2014.

Heloisa Helena Bastos Silva Libke
Pres. da Comissao de Licitacdo
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MINUTA DE CONTRATO

Contrato para obra de adequacdo da edificacdo que
abrigarda a sede do Cartério Eleitoral de Timbd/SC,
autorizado pelo Senhor ........cccceviiiiviiiiiiienceenen, , Diretor-
Geral, a fl. ... da TOMADA DE PRECOS n. 003/2014, que
entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina e a .....c.cecee.e. , de conformidade com as Leis n.
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro
de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 5.194, de 24
de dezembro de 1966, 11.488, de 15 de junho de 2007, e
12.305, de 2 de agosto de 2010, com a Lei Complementar
n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com o Decreto n.
6.204, de 5 de setembro de 2007, e com as Resolugées
Confea n. 413, de 27 de junho de 1997, 23.234, de 15 de
abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, Conama n.
307, de 5 de julho de 2002, e CNJ n. 114, de 20 de abril
de 2010.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, 6rgdo do Poder judiciario da
Unido, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves junior
n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato

representado por seu Diretor-Geral, Senhor .......coovciviiiccicieen, , inscrito no CPF
=70] o T o T o VO , residente e domiciliado em ... /SC e, de
outro lado, a empresa ...........cceee. , estabelecida.................coo na cidade
de.......... , inscrita no CNPJ sob 0o n. v , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu{sua) .................. ) eeereeenee , Senhor{a)
............................ , inscrito(a) no CPF sob o n. ........., residente e domiciliado(a) ........ ,

tém entre si ajustado este Contrato para obra de adequacdo da edificacdo que
abrigara a sede do Cartério Eleitoral de Timbdé/SC, firmado de acordo com as Leis n.
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 11.488, de 15 de junho de 2007, e
12.305, de 2 de agosto de 2010, com a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro
de 2006, com o Decreto n. 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com as Resoclucbes
Confea n. 413, de 27 de junho de 1997, n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal
Superior Eleitoral, Conama n. 307, de 5 de julho de 2002, e CNJ n. 114, de 20 de abril
de 2010.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a obra de adequacdo da edificacdo
gue abrigara a sede do Cartério Eleitoral de Timbdé/SC, na Rua Dugue de Caxias,
Centro, Timbé/SC, de acordo com Projeto Basico, projetos e demais documentos
anexos a TOMADA DE PRECOS N. 003/2014.

1.2. A Contratada deverd executar a obra de acordo com o Projeto Basico anexo
a TOMADA DE PRECOS N. 003/2014 e, ainda, com os projetos, documentos,
levantamento planialtimétrico, relatério de sondagem, memorial descritivo, caderno de
encargos, orcamento discriminativo e Cronograma Fisico-financeiro.

1.2.1. Os projetos de engenharia e de arquitetura e demais documentos estdo
disponiveis na /internet (em arquivo “.zip"), no site do TRESC, no seguinte enderego:

« www.tre-sc.jus.br, menu “Transparéncia”, “Contas Publicas”, “Tomadas de
Precos”, “2014", Edital “003/2014".

1.2.2. Ainda, estdo disponiveis para consulta, na Secdo de Engenharia e
Arquitetura do TRESC, na Rua Esteves Junior, n. 80, no horario das 13 as 19 horas:

a) Pesquisas de mercado realizadas {cotacbes) e composicdes de precos; e
b} ARTs dos documentos de projeto.
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1.2.3. A Contratada deverd executar os servicos de acordo com a
documentacao elaborada pelo TRESC e o Cronograma Fisico-financeiro detalhado.

1.2.4. Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos sao indicativas,
devendo ser confirmadas na obra.

1.2.5. Havendo divergéncia entre as documentacdes, prevalecera a
documentacdo que contiver as informacbes mais detalhadas, na seguinte ordem
hierdrquica (decrescente):

a) Edital da Tomada de Precos n. 003/2014;
b} Contrato;

C
d
e) Planilha de Precos da Contratada.

)
) Caderno de Encargos e Memorial Descritivo da Obra;

) Projetos; e

)

1.3. Sendo necessaria a realizacao de servicos ndo incluidos na planilha

contratada, devem ser utilizados os valores da planilha do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil — SINAPI.

1.3.1. Nos casos em que nao constarem na tabela do SINAPI materiais ou
elementos especificados, deverdo ser apresentados, no minimo, 3 (trés) orcamentos
colhidos no mercado, com comprovacao das fontes.

PARAGRAFO UNICO

A execucdo dos servicos obedecera ao estipulado neste Contrato, bem como as
disposicées da TOMADA DE PRECOS n. 003/2014, de / /2014, além das

obrigacfes assumidas na proposta firmada pela Contratada em / /2014, e
dirigida ao Contratante, contendo o preco dos servicos que, independentemente de
transcricdo, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que nao o

contrariem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGCO

2.1. O Contratante pagara a Contratada, pela execucdo dos servicos ora
contratados, o valor total de R$ ........... (o ).

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

3.1. Os servicos deverao ser executados em conformidade com o Cronograma
Fisico-financeiro, observados os prazos fixados neste Contrato.

3.1.1. A Contratada deverd iniciar a execucdo da obra em até 10 (dez) dias,
contados a partir do aceite da nominata mencionada na subcldusula 11.1.2, alinea a.l.

3.2. A vigéncia do presente Contrato tera inicio com o recebimento, pela
Contratada, deste instrumento devidamente assinado pelos representantes do
Contratante, até o pagamento da Ultima parcela da obra.

3.3. Observar, ainda, os prazos fixados na subclausula 11.1.2.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento serd efetuado de acordo com os servicos previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, em favor da Contratada, mediante depdsito bancario, no
prazo de 30 (trinta) dias apds o cumprimento das obrigacdes contratuais relativas a
etapa que se pretende pagar, desde que nao haja fator impeditivo imputavel a
Contratada.

4.1.1. A quitacdo da Ultima etapa fica condicionada ao recebimento definitivo
da obra.

4.2 Sera possivel o pagamento correspondente a servigos previstos em etapas
posteriores, desde que plenamente realizados e estejam em consonancia com as
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medicbes efetuadas pela Fiscalizacdo e devidamente atestadas.

4.2.1. A antecipacdo a que se refere a subclausula 4.2 ndo serd permitida
guando os valores concernentes a antecipacdo do pagamento requerida, somados aos
valores ja pagos, ultrapassarem 85% do valor total do contrato.

4.3. Sera permitido o pagamento de servicos prestados e medidos
correspondentes a parcela em valor inferior a prevista no cronograma fisico-financeiro,
desde que motivado por fato superveniente a contratacdo, devidamente justificado
pela Contratada e tecnicamente aceito pela Fiscalizacdo.

4.4. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada, enquanto pendente de
liuidacdo qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem gque isso gere direito ao pleito de reajustamento de
precos ou correcdo monetdria.

4.5. E condicdo para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura:

a) a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS) e com as contribuicdes para a Previdéncia Social {(INSS), por meio do SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certiddes; e

b) a verificacdo da Certidao de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas (CNDT}, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n. 5.452, de 1° de maio de 1943.

4.6. Deverd a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a
Declaracdo de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da instrucdo Normativa RFB
n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja 0 regime de tributacao utilizado em
suas relacbes comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, os encargos
tributarios atribuidos a empresas nédo optantes.

4.7. Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% {meio por cento) ac més, ou
6% (seis por cento) ac ano, mediante aplicacdo da seguinte férmula:

EM=NXxVPxI
Onde:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.

| = Indice de atualizacdo financeira:

| = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

1=0,0001644.

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERACAO

5.1. Este instrumento poderé ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos
estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta do
Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0042 - julgamento de Causas e Gestdo
Administrativa no Estado de SC, Natureza da Despesa 3.3.90.39, Elemento de Despesa
“Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica”, Subitem 16 - Manutencdo e
Conservacao de Bens Imdveis.

CLAUSULA SETIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. .../2014, em ....c.viviiiiiiiinnnnnnn, , ho valor
deR$ ooviiiiiene, , para a realizacao da despesa.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condigbes, no
preco e no prazo estabelecidos neste Contrato;

8.1.2. efetuar o recebimento definitivo da obra nos termos da Cladusula Décima
deste Contrato.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. Serd permitida a subcontratacdo dos servicos, desde gue a Contratada
apresente toda a documentacdo da subcontratada, ficando a critério do TRESC o
julgamento para aceitar ou ndo a subcontratacao.

9.1.1. No caso de subcontratacdo, a Contratada continuard a responder direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obrigactes contratuais relativas a qualidade,
prazo, custo e seguranca dos servicos a serem executados pela subcontratada.

9.2. A Contratada deverd comunicar os servicos subcontratados a fiscalizacdo
da obra e do contrato, informando as empresas que irdo executa-los, para aprovacao.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

10.1. O recebimento das etapas serd realizado de acordo com o previsto no
Cronograma Fisico-financeiro, devidamente atestado pela fiscalizac&o da obra.

10.2. Apbés o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da Contratada, ocorrerd o recebimento provisério, no qual as
fiscalizac6es do contrato e da cbra apontardc as pendéncias e ajustes necessarios para
a conclusdo dos servicos contratados. Nesse momento, serd elaborado Termo de
Recebimento Provisério pela fiscalizacdo do contrato, com os apontamentos feitos pela
fiscalizacdo da obra, o qual serd assinado pelas partes.

10.3. De posse do Termo de Recebimento Provisorio, a Contratada tera prazo de
até 20 (vinte) dias para o atendimento de todas as exigéncias da fiscalizacdo do
contrato e da obra, referentes a defeitos e imperfeicbes que venham a ser verificados.
Entdo, o Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd lavrado pelas
fiscalizacbes do contrato e da cbra em até 7 (sete) dias apés o recebimento de
comunicacado escrita da Contratada de que a obra esta inteiramente concluida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada ficard obrigada a executar todo o servigco para o gual foi
contratada no preco, prazo e condicdes estipulados em sua proposta e na TOMADA DE
PRECOS n. 003/2014 e, ainda:

11.1.1. executar a obra de adequacdo da edificacdo, objeto da TOMADA DE
PRECOS n. 003/2014, localizada na Travessa Heinrich Eilers, 172, esquina com a Rua
Duque de Caxias, Centro, Timbd /SC, em conformidade com os projetos e demais
documentos anexos, sem que isso implique acréscimo no preco constante da proposta;

11.1.2. nos prazos abaixo fixados, a Contratada teré:

a) até 3 (trés) dias, contados do recebimento do Contrato devidamente
assinado, para apresentar:

a.l) a lista de profissionais que se responsabilizardo pela execucdo dos projetos
arquitetbénico e compliementares, para os quais deverd apresentar Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT(s) e/ou Anotacdo(bes) de Responsabilidade Técnica — ART(s) e/ou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s);

a.2) a relacao explicita e declaracao formal de disponibilidade de equipe técnica
especializada que se responsabilizard pelos servicos constantes dos projetos de
engenharia e arquitetura;
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b) até 10 (dez) dias, apds o aceite da nominata referida no subitem 11.1.2,
alinea “a.1”:

b.1) apresentar as ARTs ou RRTs de execucado de todos os servicos enumerados
no Projeto Basico (ANEXO | do Edital da Tomada de Precos n. 003/2014), incluindo o
servico de demolicdo da edificacédo;

b.2) apresentar os Alvaras de Demolicdo e Construcdo emitidos ela Prefeitura de
Timb6/SC, caso os existentes ndo estejam mais dentro do periocdo de validade;

b.3) apresentar o registro da obra no INSS e nos demais érgaos exigidos na
legislacao;

b.4) apresentar, se conveniente, Cronograma Fisico-financeiro ajustado ao seu
planejamento da obra, mantidos os valores de desembolso mensal previstos no
Cronograma Fisico-financeiro anexo ao Projeto Bésico; e

b.5) iniciar a execucao da obra.

11.1.2.1. o(s) profissional(is) de que trata a alinea "e" do subitem 3.3 da
TOMADA DE PRECOS n. 003/2014 devera(do) constar da relacdo mencionada na
subcldusula 11.1.2, alinea "a.1";

11.1.2.2. of(s) profissional(is) indicado(s) devera(&o) participar da execucdo dos
servigos até a conclusdo do Contrato, admitindo-se a substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo do
TRESC;

11.1.3. providenciar as ARTs ou RRTs de execucao de todos o0s servicos
enumerados no Projeto Basico, incluindo o servico de demolicdo da edificacdo, e
entrega-las a Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC, antes de iniciada a obra,
no prazo fixado na subcldusula 11.1.2, alinea “b";

11.1.4. executar a obra de adequacédo sob a responsabilidade da equipe técnica
indicada na subclausula 11.1.2, alinea “a.1”, tendo como auxiliar um mestre de obras
ou um encarregado;

11.1.5. providenciar junto a Prefeitura Municipal de Timbd, no prazo fixado na
subclausula 11.1.2, alinea “b”, os Alvards de Demolicdo e Construcdo, caso os
existentes ndo estejam mais dentro do periodo de validade e, ao final, o “HABITE-SE”,
arcando com o0s custos necessarios;

11.1.5.1. uma copia dos Alvaras e do Habite-se deverao ser entregues a Secéao
de Engenharia e Arquitetura do TRESC;

11.1.6. providenciar, no prazo fixado na subcldusula 11.1.2, alinea “b”, as suas
custas, o registro da obra no INSS e nos demais érgaos exigidos pela legisiacao;

11.1.6.1. a Contratada deverd informar a Secdo de Engenharia e Arquitetura
deste TRESC o nimero da matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS ~ CEl;

11.1.7. executar a obra de forma a atender perfeitamente todas as normas e
legislacbes federais, estaduais e municipais de seguranca, higiene e medicina no
trabalho;

11.1.8. submeter, a aprovacdo da Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais
e equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados;

11.1.9. manter no local de execucdo dos servicos o ‘DIARIO DE OBRA’ com
folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serao feitas as
anotacles diarias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicacfes técnicas,
inicio e término das etapas de servicos, causas e datas de inicio e término de
eventuais interrupcbes dos servicos, assuntos que requeiram providéncias das partes,
recebimento de materiais com quantidade e gualidade em acordo com o projeto e
proposta;

11.1.10. apresentar a Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC, antes de
iniciado o servico de demolicdo, licenca de funcionamento da empresa responsavel
pelo transporte e destinacéo final dos residuos de demolicdo, bem como autorizacéo,
emitida pela municipalidade, do local para a disposicao dos residuos;
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11.1.10.1. O(s) operador(es) das maquinas que farao a demolicdo de parte do
imével deverd(do) possuir habilitacdo comprovada em Carteira de Trabalho, devendo
ser entregue copia deste documento a SEA/CIS/TRESC, antes do inicio da execucdo dos
trabalhos;

11.1.11. empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios
a execucdo da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os
eventualmente ndo mencionados, nem especificados ou nao indicados em desenhos
ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizacdo da obra, responsabilizando-se pela reposicao dos
materiais danificados em virtude da mé& execucdo dos servicos, incluindo aqueles
necessarios ao seu refazimento;

11.1.12. privilegiar o emprego de mao de obra, materiais e matérias-primas
locais para a execucédo da obra;

11.1.13. executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicdvel, com
zelo e diligéncia, utilizando inclusive mao de obra especializada se necessaria a
execucao dos servicos, bem como manter as dreas de trabalho continuamente limpas
e desimpedidas, observando o disposto na iegisiacdo e nas normas relativas a protecao
ambiental, fazendo, inclusive, a remocado dos entulhos;

11.1.14. responsabilizar-se pela obra durante sua execucdo, bem como pela
protecdo e conservacao dos servicos executados até sua entrega ao TRESC, colocando
ainda a placa nominativa da obra;

11.1.15. responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por
guaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputével e relacionado com os servicos e fornecimento contratados;

11.1.16. responsabilizar-se pelos encargos provenientes de gualquer acidente
gue venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execucao dos servicos
contratados, assim como pela indenizacdo que porventura dai se originar e por tudo
mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem;

11.1.17. cumprir as legislacbes federais, estaduais e municipais, bem como
seguir as normas relativas a seguranca e medicina do trabalho, diligenciando para que
seus empregados e 0s seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Protecéo
individual {(EPI}, para que ndo haja risco de paralisacdo da obra;

11.1.18. seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os
funciondrios, transeuntes e demais pesscas envolvidas no processo, bem como as
normas locais, estaduais e federais pertinentes;

11.1.19. absorver egressos do sistema carcerédrio e cumpridores de medidas e
penas alternativas em percentual igual a 2% em relagdo ao numero de funcionarios
existentes na obra;

11.1.20. manter na obra a Ficha de Registro de todos os empregados (inclusive
aqueles de empresas subcontratadas}, contendo nome, RG e funcao;

11.1.21. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por
seus empregados nos locais de execucao dos servicos, bem como por aqueles
provocados em virtude dos servicos executados e eqguipamentos empregados;

11.1.22. promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacéo,
de qualquer dos seus empregados que nado corresponder a confianca ou perturbar a
acao da equipe de fiscalizacdo do TRESC;

11.1.23. executar sob sua responsabilidade todas as instalacfes provisérias
destinadas ao atendimento das necessidades durante a execucdo dos servicos;

11.1.24. fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais decorrentes da execucao deste Contrato;

11.1.25. dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adeguado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execucédo dos
servicos, ndo tendo o TRESC nenhum vinculo empregaticio com o referido pessoal;
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11.1.26. reforcar a equipe de técnicos na obra se ficar constatada sua
insuficiéncia, para permitir a execucdo dos servicos dentro do prazo previsto;

11.1.27. proceder, ao final da obra, a desmobilizacdo das instalacdes provisérias
do canteiro, limpeza e remoc&o do material desnecessario e indesejavel;

11.1.28. providenciar a aprovacao junto aos drgaocs competentes, qguando
couber, de todas as alteracdes gue possam ser feitas nos projetos originais, desde que
ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais se der causa a alteracéo;

11.1.28.1. caso tais alteracBes sejam solicitadas pelo TRESC, este arcard com
seus custos;

11.1.29. apresentar, no final da obra, a CND - Certiddo Negativa de Débito do
INSS para averbacao da construcao, arcando com os custos necessarios;

11.1.30. apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a
garantia do fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra;

11.1.31. apresentar, no final da obra, a documentacado “as bui/t’, devidamente
identificada e assinada pelos RTs da empresa {profissionais habilitados para cada
projeto), com visto da fiscalizacdo do TRESC;

11.1.32. prestar garantia para mao de obra e servicos pelo periodo de
( ) anos, a partir do recebimento definitivo da obra, bem como aqueles
subcontratados e sujeitos a garantia prépria pelo periodo de ( ) ano{s};

11.1.33. prestar garantia para equipamentos e demais materiais pelo periodo
de ( ) ano(s), a partir do recebimento definitivo, exceto aqueles cuja
garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo;

11.1.33.1. a contratada deverd substituir o produto/refazer os servicos, no prazo
de 15 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o prazo de garantia,
venha({m) a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que, incidentes em
nimero igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua
utilizacao, desde que, para a sua ocorréncia, nao tenha contribuido ~ por acdo ou
omissaoc — 0 TRESC;

11.1.34. os residuos da construcdo civil ndo poderdo ser dispostos em aterros
de residuos sélidos urbanos, em areas de "bota fora", em encostas, corpos d'agua,
lotes vagos e em &reas protegidas por Lei;

11.1.35. os residuos da construcéo civil, apés triagem, deverdo ser destinados
na forma estabelecida pelo art. 10 da Resolucdo Conama n. 307, de 5 de julho de
2002;

11.1.36. manter durante a execucdo do contrato todas as condicbes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas no Edital da TOMADA DE PRECOS n. 003/2014;

11.1.37. ndo ter entre seus empregados cdnjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ac TRESC
(art. 79, |, da Resolucao TSE n. 23.234/2010}, sob pena de rescisao contratual;

11.1.38. ndo ter entre seus sécios, ainda que sem funcdo gerencial, servidor,
cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TRESC (art. 72, i, da Resolugdo TSE n. 23.234/2010),
sob pena de rescisao contratual; e

11.1.39. ndo ter entre seus empregados colocados a disposicdo de Tribunais
para o exercicio de funcdes de chefia, pessoas que incidam na vedacéo dos artigos 19
e 22 da Resolucdo CNj n. 156/2012.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO

12.1. Afiscalizacdo da obra sera indicada peio TRESC no momento da execucao
dos servicos e terd autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacédo,
controle e supervisao da obra contratada.
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12.2. A fiscalizacao do contrato sera exercida pelo Chefe do Cartério Eleitoral de
Timbé/SC, ou seu substituto, que poderdo requisitar o auxilio da SEA/CIS/TRESC
sempre gue necessario.

12.2.1. A fiscalizacio da obra sera exercida por empresa contratada pelo TRESC
e a ela fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra de qualguer engenheiro, arquiteto,
mestre de obras ou qualquer operario que ndo corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso nao devera implicar modificacbes de prazo ou de
condicbes contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens das especificacbes constantes deste
Edital; e

c) rejeitar todo e qualquer material de mé qualidade ou nao especificado e
estipular o prazo para sua retirada da obra.

12.3. A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da
Contratada.

12.4. A Contratada é obrigada a facilitar a fiscalizacdo da obra e do contrato o
acesso aos materiais e servicos em execucao, facultando, ainda, a inspecdo de todas
as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais, os
equipamentos e a documentacéo.

12.5. A Fiscalizacdo caberd, ainda:

a) esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissfes eventualmente
constatadas no projeto basico ou executivo, ou nos demais documentos, necessarias
ao desenvolvimento dos servicos; e

b} aprovar materiais similares propostos pela Contratada, avaliando o
atendimento a composicdo, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas
especificacdes técnicas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso
injustificado no inicio dos trabalhos objeto deste Contrato sujeitara a Contratada, a
juizo da Administracdo, a multa de 0,5% {(meio por cento) ao dia sobre o valor
proposto.

13.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso
injustificado na conciusdo do objeto deste Contrato sujeitarda a Contratada, a juizo da
Administracdo, a multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor proposto.

13.3. Relativamente as subclausulas 13.1 e 13.2, os atrasos superiores a 30
(trinta) dias serao considerados inexecucao total do contrato.
13.4. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecucao total ou

parcial deste Contrato, este Tribunal poderd aplicar, a empresa vencedora, as
seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) no caso de inexecucao parcial, multa de 20% {(vinte por cento) sobre o valor
do servico gue nao foi executado;

C) no caso de inexecucao total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total contratado;

d) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

e} declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja
promovida sua reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.5. Da aplicacdo das penalidades previstas nas subcldusulas 13.1, 13.2 e

I/ T T}

13.4, alineas “a", “b", “c” e “d", caberd recurso no prazo de 5 (cinco) dias Gteis a partir
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da data da intimacao.

13.6. O recurso sera dirigido ao Presidente, por intermédio do Diretor-Geral, o
gual poderd rever a sua decisdo em 5 (cinco) dias Uteis, ou, no mesmo prazo,
encaminhé-lo, devidamente informado, ao Presidente, para apreciacdo e decisdo, em
igual prazo.

13.7. Da aplicacdo da penalidade de declaracdo de inidoneidade, prevista na

alinea "“e” do subitem 13.4, caberd pedido de reconsideracdo, apresentado ao
Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da data da intimacéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO VINCULO EMPREGATICIO

14.1. Os empregados e prepostos da Contratada ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o Contratante, correndo, por conta exclusiva da primeira, todas as
obrigacdes decorrentes da legislacdo trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, as
guais se obriga a saldar na época devida.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. O Contrato poderd ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do
art. 72 da Resolucao TSE 23.234/2010.

15.2. Nos casos de rescisao, previstos nos incisos | a Vil e XViil do artigo 78,
sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa, nos termos da alinea “c” da
subcldusula 13.4, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo das penalidades previstas
nas alineas “d” ou “e” da subclausula 13.4.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. Os precos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apo6s 1 (um)
ano da vigéncia do contrato, utilizando-se, para o calculo, o indice Nacional da
Construcéao Civil - INCC, publicado na ocasiao, ou, na hipdtese de extincdo deste indice,
utilizar-se-a o que venha a substitui-lo.

16.2. Para efeito de reajustamento, os indices iniciais a serem considerados
serao os da data de referéncia da planitha de ocrcamento geral.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GARANTIA DO CONTRATO

17.1. Para fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a contratada prestara
garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento} do valor total deste Contrato,
em até 20 (vinte) dias apds sua assinatura, podendo optar por uma das seguintes
modalidades:

a) caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b} seguro-garantia; ou
c) fianca bancéria.

17.1.1. A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia,
devera ter validade, no minimo, de 6 (seis) meses a contar da data de assinatura do
contrato.

17.1.2. No caso de garantia na modalidade de carta de fianca, deverd dela
constar expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do art. 827 do Cddigo Civil.

17.1.3. A ndo apresentacdo da garantia no prazo estabelecido na subcldusula
17.1, sem justificativa aceita pelo TRESC, ensejara a aplicacdo das penalidades
previstas no Edital da Tomada de Precos n. 003/2014, neste Contrato e em lei.
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17.2. A garantia somente sera liberada a Contratada apés o integral
cumprimento de todas as obrigacbes contratuais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

18.1. Incumbird ao Contratante providenciar, a sua conta, a publicacao deste
Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diario Oficial da Unido, no
prazo previsto pela Lei 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

19.1. Para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, serd competente
o Juizo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

“19.2. 530 assegurados ao TRESC, com exclusividade, os seguintes direitos:

a) propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos pela Contratada relativos
ao objeto contratado, inclusive sobre as eventuais adeguacbes e atualizacbes que
vierem a ser realizadas, de forma permanente, sendo permitido ao TRESC distribuir,
alterar e utilizar os produtos sem limitacbes; e

b) direitos autorais da solucéo, do protétipo, do projeto, de suas especificactes
técnicas, do leiaute, da diagramacao, da documentacdo produzida e congéneres, e de
todos o0s demais produtos gerados na execucdo do contrato decorrente desta
contratacdo, inclusive agueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a utilizacdo pela Contratada sem autorizacao expressa do TRESC, sob pena de
multa e sancdes civis e penais cabiveis.”

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois
de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas
testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraidas as cépias necesséarias
para a sua publicacdo e execucao.

Floriandpolis, de de 2014.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:
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TOMADA DE PRECOS N. 003/2014

ANEXO |

PROJETO BASICO

1. OBJETO: Contratacao de empresa especializada para executar a obra de adequacao
do imével que abrigard a sede do Cartério Eleitoral de Timbé, situado na Travessa
Heinrich Eilers, n. 172, esquina com Rua Duque de Caxias, Centro, Timbd/SC, conforme
este projeto bésico e documentacao anexa.

2. RELACAO DE SERVICOS
2.1. EXECUCAO DOS PROJETOS

A empresa contratada deverd executar a obra de acordo com os seguintes projetos e
seus documentos anexos:

* Projeto Executivo de Arguitetura (13 pranchas)

+ Projeto Executivo de Paisagismo (1 prancha)

» Projeto Executivo de Comunicacao Visual (2 pranchas)
+ Projeto Executivo Estrutural (17 pranchas)

» Projeto Executivo Estrutural - Critérios de Projeto

« Projeto Executivo de Instalactes Elétricas (2 pranchas)
» Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado (1 prancha)
« Projeto Executivo Hidrossanitario (4 pranchas)

» Projeto Executivo de Protecdo de Incéndio (2 pranchas)
« Memorial Descritivo Projeto de Prevencao de Incéndios
+ Memorial Descritivo da Obra

« (Caderno de Encargos

« Planilha de Orcamento Geral

« Cronograma Fisico Financeiro

Seguem também anexados os seguintes documentos:

« Levantamento Planialtimétrico
» Relatério de Sondagem

Outros documentos estdo disponiveis na Secdo de Engenharia e Arquitetura — SEA,
para consulta:

« Pesquisas de mercado realizadas {(cotacbes) e composicOes de precos
+ ARTs dos documentos de projeto

IMPORTANTE:

« A Planilha de Orcamento Geral foi elaborada por empresa contratada e
complementada/atualizada pelo TRESC, tendo como referéncias as planilhas
SINAPI e IPPUJ.

« Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos sdo indicativas, devendo
ser confirmadas no local da obra.

« Havendo divergéncia entre as documentacdes anexas ao Contrato, prevalecerd
a documentacdo que contiver as informacdes mais detalhadas, na seguinte
ordem hierarquica (decrescente):

- Contrato

- Caderno de Encargos e Memorial Descritivo da Obra
- Projetos

- Planilha de Precos da Contratada.
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3. OBRIGACOES DAS EMPRESAS PROPONENTES
Além dos documentos obrigatérios previstos em lei:

3.1. Recomenda-se a empresa proponente realizar visita técnica no local de realizacéo
da obra.

3.2. Caso a empresa opte pela realizacdo da visita técnica, esta deverd ser:

3.2.1. previamente agendada através do telefone (47) 3382-2837 (Cartério da 322
Zona Eleitoral), das 13 as 18 horas;

3.2.2. realizada pelo responséavel técnico indicado pela empresa para 0s servicos;
3.2.3. acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim.

3.3. A empresa que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, vindo a ser a
contratada, ndo poderd alegar em nenhuma hipétese o desconhecimento do local da
realizacdo do servico e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das
obrigacbes assumidas em consequéncia do presente certame.

3.4. Certiddo de Registro de Pessoa juridica da proponente junto ao CREA ou CAU,
dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, |, da Lei n.
8.666/1993;

3.5. Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrados no CREA ou no CAU, que
comprovem a execucao de servicos j realizados com caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitacao:

3.5.1. Os atestados de capacidade técnica deverdo ser acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CATs - expedidas pelo CREA ou pelo CAU.

3.6. A parcela de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, a ser
considerada quando da andlise dos atestados de capacidade técnica, consiste na
execucao dos projetos arquitetbnico e estrutural.

3.7. Comprovacao de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s)
e/ou ART(s) e/fou RRT(s) para acompanhar os servicos relativos a execucaoc dos
projetos:

3.7.1. O profissional mencionado no item 3.7 devera estar devidamente registrado
no CREA ou no CAU pela execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitacao;

3.7.2. O profissional indicado poderé ser substituido por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administracdo do TRESC.

4. OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

4.1. Apresentar lista dos profissionais gue se responsabilizardo pela execucdo dos
projetos arquitetbnico e complementares, para os quais devera apresentar Certidao de
Acervo Técnico efou Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro(s)
de Responsabilidade Técnica — RRT, no prazo de até 3 (trés) dias ap6s o recebimento do
contrato devidamente assinado.

4.1.1. Devera constar desta relacéo o profissional de que trata o item 3.7.

4.2. Apresentar relacdo explicita e declaracdo formal de disponibilidade de equipe
técnica especializada gue se responsabilizard pelos servicos constantes nos projetos
de engenharia e arguitetura.

4.3. Providenciar as ARTs ou RRTs5 de execucao de todos os servicos enumerados neste
Projeto Bésico, incluindo o servico de demolicdo da edificacdo, e entrega-las a
SEA/CIS/TRESC antes de iniciada a obra.

4.4, Executar a obra sob a responsabilidade da equipe técnica indicada no item 4.1,
tendo como auxiliar um mestre de obras ou um encarregado.

4.5. Providenciar junto a Prefeitura Municipal, no inicio da obra, os Alvards de
Demolicao e de Construcao, casoc os existentes nao estejam mais dentro do periodo de
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validade e, ao final, o "HABITE-SE", arcando com 0s custos necessdarios. Uma cépia dos
Alvards e do Habite-se deverd ser entregue a SEA/CIS/TRESC.

4.6. Providenciar, as suas custas, o registro da obra no IN55 e nos demais dérgaos
exigidos pela legislacdo. Informar a SEA o nUmero da matricula da obra no Cadastro
Especifico do INSS ~ CEl.

4.7. A obra deverd ser executada de forma a atender perfeitamente todas as normas e
legislacbes federais, estaduais e municipais de seguranca, higiene e medicina no
trabalho.

4.8. Manter no local de execucdo dos servicos o ‘DIARIO DE OBRA’ com folhas triplas
devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serdo feitas as anotacdes
didrias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicacdes técnicas, inicio e
término das etapas de servicos, causas e datas de inicio e término de eventuais
interrupcées dos servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes,
recebimento de materiais com quantidade e gualidade em acordo com o projeto e
proposta.

4.9. O(s) operador{es) das maquinas que fardo a demolicdo de parte do imdvel
devera(do) possuir habilitacdo comprovada em Carteira de Trabalho, devendo ser
entregue cdpia deste documento a SEA/CIS/TRESC, antes do inicio da execucdo dos
trabalhos.

4.10. Apresentar a SEA/CIS/TRESC licenca de funcionamento da empresa responsédvel
pelo transporte e destinacéo final dos residuos de demolicdo, bem como autorizacéo,
emitida pela municipalidade, do local para a disposicao dos residuos.

4.11. Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
execucao da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os
eventualmente ndo mencionados, nem especificados ou nao indicados em desenhos
ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a
completa e perfeita realizacdo da obra, responsabilizando-se pela reposicao dos
materiais danificados em virtude da mé& execucdo dos servicos, incluindo aqueles
necessarios ao seu refazimento.

4.12. Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo amostras de todos o0s materiais e
equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados.

4.13. Privilegiar o emprego de mao de obra, materiais e matérias-primas locais para a
execucao da obra.

4.14. Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicdvel, com zelo e
diligéncia, utilizando inclusive mao de obra especializada se necessaria a execucao dos
servicos, bem como manter as &reas de trabalho continuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na iegisiacdo e nas normas relativas a protecao
ambiental, fazendo, inclusive, a remocao dos entulhos.

4.15. Responsabilizar-se pela obra durante sua execucao, bem como pela protecao e
conservacdo dos servicos executados até sua entrega ao TRESC, colocando ainda a
placa nominativa da obra.

4.16. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputdvel
e relacionado com os servicos e fornecimento contratados.

4.17. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de gualguer acidente que venha
a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execucado dos servicos contratados,
assim como pela indenizacao que porventura dai se originar e por tudo mais quanto as
leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem.

4.18. Cumprir as legislacdes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as
normas relativas a seguranca e medicina do trabalho, diligenciando para que seus
empregados e o0s seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Protecao
individual {(EPI}, para que ndo haja risco de paralisacdo da obra.

4.19. Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funciondrios,
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais,
estaduais e federais pertinentes.
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4.20. Absorver egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual igual a 2% em relacdo ao nUumero de funcionéarios
existentes na obra.

4.21. Manter na obra a Ficha de Registro de todos os empregados (inclusive aqueles de
empresas subcontratadas), contendo nome, RG e funcéao.

4.22. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execucdo dos servigos, bem como por agueles provocados
em virtude dos servicos executados e equipamentos empregados.

4.23. Promover o imediato afastamento, apdés o recebimento da notificacdo, de
gualquer dos seus empregados que ndo corresponder a confianca ou perturbar a acado
da equipe de fiscalizacao do TRESC.

4.24. Executar sob sua responsabilidade todas as instalacdes provisérias destinadas ao
atendimento das necessidades durante a execucao dos servicos.

4.25. Fornecer, sempre gue solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes
da execucdo deste contrato.

4.26. Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execucdo dos
servicos, nao tendo o TRESC nenhum vinculo empregaticio com o referido pessoal.

4.27. Reforcar a equipe de técnicos na obra se ficar constatada sua insuficiéncia, para
permitir a execucao dos servicos dentro do prazo previsto.

4.28. Proceder, ao final da obra, a desmobilizacdo das instalacdes provisdrias do
canteiro, limpeza e remocao do material desnecessério e indesejavel.

4.29. Providenciar a aprovacdo junto aos 6érgdos competentes, quando couber, de
todas as alteracbes que possam ser feitas nos projetos originais, desde gue ouvidos
seus autores, arcando com o0s custos operacionais se der causa a alteracdo. Caso tais
alteracdes sejam solicitadas pelo TRESC, este arcard com seus custos.

4.30. Apresentar, no final da obra, a CND - Certiddo Negativa de Débito do INSS para
averbacdo da construcdo, arcando com os custos necessarios.

4.31. Apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a garantia do
fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra.

4.32. Apresentar, no final da obra, a documentacdo “as built", devidamente
identificada e assinada pelos RTs da empresa {profissionais habilitados para cada
projeto), com visto da fiscalizacdo do TRESC.

4.33. A Contratada poderd apresentar Cronograma Fisico Financeiro ajustado ao seu
planejamento da obra, desde que mantidos os valores de desembolsc mensal previsto
no Cronograma Fisico Financeiro anexo a este Projeto Basico.

5. DA SUBCONTRATACAO

5.1. Serd permitida a subcontratacdo de servicos, desde que a Contratada apresente
toda a documentacdo da subcontratada, ficando a critério do TRESC o julgamento para
aceitar ou ndo a subcontratacao.

5.2. No caso de subcontratacdo, a Contratada continuard a responder direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obrigacfes contratuais relativas a qualidade,
prazo, custo e seguranca dos servicos a serem executados pela subcontratada.

5.3. A empresa contratada deverd comunicar os servicos subcontratados a fiscalizacdo
da obra e do contrato.

6. PRAZO PARA EXECUCAO DA OBRA
6.1. A partir da data da assinatura do contrato, a empresa teré:

6.1.1. até 3 (trés) dias para a apresentacao dos documentos relacionados nos itens
4.1e4.2;
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6.1.2. até 10 (dez) dias, ap6s o aceite da nominata referida no item 4.1, para
iniciar a execucdo da obra e apresentar os documentos listados nos itens 4.3, 4.5,
4.6. e, se a empresa desejar, pode apresentar novo Cronograma Fisico Financeiro,
conforme o item 4.33, para andlise e aprovacdo da SEA.

6.1.3. antes de iniciado o servico de demolicdo, apresentar os documentos listados
nos itens 4.9 e 4.10.

6.2. O prazo para término da obra é de 6 (seis) meses.

6.3. A empresa deverd substituir o produto/refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze)
dias que, apds a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar
defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que, reincidentes em numero igual ou
superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizacdo, desde
gue, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido - por acdo ou omissdo - o TRESC.

6.4. Os prazos de garantia dos servicos seguem o disposto no Cédigo de Defesa do
Consumidor e no Cédigo Civil.

7. CONTRATACAO: A obra serd licitada por preco unitério, com base na planilha de
referéncia.

8. RECEBIMENTO DA OBRA

8.1. O recebimento das etapas sera realizado de acordo com o previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, devidamente atestado pela fiscalizacdo da obra.

8.2. Apds o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita
da empresa contratada, ocorrera o recebimento provisério, no qual as fiscalizacdes do
contrato e da obra apontardo as pendéncias e ajustes necessérios para a conclusdo
dos servicos contratados. Nesse momento, serd elaborado Termo de Recebimento
Provisério pela fiscalizacdo do contrato, com os apontamentos feitos pela fiscalizacéo
da obra, o qual sera assinado pelas partes.

8.3. De posse do Termo de Recebimento Provisério, a empresa contratada terd prazo
de até 20 (vinte) dias para o atendimento de todas as exigéncias da fiscalizacdo do
contrato e da obra, referentes a defeitos e imperfeicbes que venham a ser verificados.
Entdo, o Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado pelas
fiscalizacbes do contrato e da obra em até 7 (sete) dias apdés o recebimento de
comunicacao escrita da empresa contratada de que a obra estd inteiramente
concluida.

9. FISCALIZACAO

9.1. A fiscalizacao da obra serd indicada pelo TRESC no momento da execucao dos
servicos e terd autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacdo, controle e
supervisao da obra contratada.

9.2. A fiscalizacdo do contrato sera exercida pelo Chefe do Cartério Eleitoral de Timbg,
gue podera requisitar o auxilio da SEA/CIS/TRESC sempre que necessario.

9.3. A fiscalizacdo da obra serd exercida por empresa contratada pelo TRESC e a ela
fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, arquitetos, mestres ou
gualquer operario qgue nao corresponda, técnica ou disciplinarmente, as
exigéncias. Isso ndo deverd implicar em modificacdes de prazo ou de condicdes
contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

c) rejeitar todo e qualquer material de mé qualidade ou ndo especificado e
estipular o prazo para sua retirada da obra.

9.4. A presenca da fiscalizacdo da obra nado diminuirad a responsabilidade da empresa
contratada.

9.5. A empresa executora da obra é obrigada a facilitar a fiscalizacdo da obra e do

Tomada de Precos n. 003/2014 - TRE/SC Pagina 33 de 37



contrato, o acesso aos materiais e servicos em execuc¢ao, facultando, ainda, a inspecao
de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais, os
equipamentos e a documentacao.

9.6. A fiscalizacdo da obra cabera:

9.6.1. esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas no projeto bésico ou executivo, ou nos demais documentos,
necessarias ao desenvolvimento dos servicos;

9.6.2. aprovar materiais similares propostos pela Contratada, avaliando o
atendimento a composicdo, qualidade, garantia, preco e desempenho requeridos
pelas especificacdes técnicas.

10. GARANTIA DA OBRA

10.1. A empresa licitante devera prestar garantia com prazo nao inferior a 5 (cinco)
anos, a contar do recebimento definitivo da obra, para mao de obra e servicos, exceto
agueles subcontratados e sujeitos a garantia prépria, ndo podendo esta ser inferiora 1
(um} ano.

10.2. A empresa licitante devera prestar garantia nado inferior a 1 (um) ano, a partir do
recebimento definitivo, para equipamentos e demais materiais, exceto aqueles cuja
garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo.

11. OBSERVAGOES

11.1. A indicacdo de marcas presta-se tdo somente para determinar os requisitos
minimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares que
detenham as mencionadas especificacles.

11.2. Os precos deverao ser propostos considerando-se a execucao do objeto licitado
em Timbd, incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalacdes de
magquinas, equipamentos proprios e andaimes, como também as despesas de
aquisicdo de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de
execucao da obra, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de seguranca
individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas relativas a
mao de obra necessaria a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais,
seguros, fretes, impostos de qualguer natureza, lucro e outros encargos ou acessoérios.

11.3. Caso seja necessario um aditivo contendo servicos novos {(n&o incluidos na
planilha contratada) devem ser utilizados os valores da planilha do SINAPH

11.3.1. nos casos em que nao constarem na tabela do SINAPI - Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - materiais ou elementos
especificados, deverao ser apresentados, no minimo, trés orcamentos colhidos no
mercado, com comprovacao das fontes.

12. JUSTIFICATIVA: A solicitacdo tem por finalidade atender as necessidades da 322
Zona Eleitoral, tendo em vista que o referido cartério encontra-se instalado em espaco
cedido no Férum pela Justica Comum Estadual.

Floriandpolis, 29 de outubro de 2014.

PALMYRA FARINAZZO REIS REPETTE
Chefe da Secdo de Engenharia e Arquitetura
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TOMADA DE PRECOS N. 003/2014

ANEXO 1l

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos ofa) Sr(a) ............ ,
portador{a) da Cédula de ldentidade n. .............. e inscrito no CPFsobon. ...................
a participar da licitacdo instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarma
na modalidade Tomada de Precos n. 003/2014, supra-referenciada, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa.............. , inclusive para renlUncia do direito de interposicéo de recurso.

............... ,em....de .........de 2014.

Diretor ou Representante Legal
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TOMADA DE PRECOS N. 003/2014

ANEXO i
DECLARAGAO

Ref.: Tomada de Precos n. 003/2014

................................................................. , inscrito no CNPJ
0 , por intermédio de seu representante legal of{a)
1] £ (- ) P TP PT PP TPPTRPIN ,
portador{a) da Carteira de Iidentidade n. ... e do CPF n.
................................................. , DECLARA, para fins no disposto no inciso V do art. 27

da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, gque ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor de idade, a partir de guatorze anos, na condicao de aprendiz

)

............... ,em....de .........de 2014.

(representante legal)
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TOMADA DE PRECOS N. 003/2014

ANEXO IV

DECLARAGAO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
SOCIEDADE COOPERATIVA

Ref.: Tomada de Precos n. 003/2014

................................................................. , inscrito no CNPJ
0 , por intermédio de seu representante legal of{a)
1] £ (- ) P TP
portador{a) da Carteira de Identidade n. .........cccooiiiiiin . e inscrito{a) no CPF sob
o , DECLARA gue detém a condicdo de MICROEMPRESA

O EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE COOPERATIVA, nos termos da Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lein. 11.488/2007.

(representante legal)
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